
物件

番号 林小班 市町村 本 数 (本) 材 積 (ｍ3)

道有林日高管理区 産物売払競争入札物件明細書
(一般競争入札)　　

物件所在地
面積 (ha) ＮＬ別

数　　　　　量 搬出期限
(巻立期限(主伐のみ))

延納日数 備          考

1

171-73

新冠町
（明和）

2.89

Ｎ 620

Ｌ

Ｔ 620

265.54

　令和10年（2028年）
　6月30日
　(令和8年（2026年）
　8月31日)

160日

トドマツ間伐　43林齢

伐採方法　列状（3残1伐）

265.54

173-52 1.23

Ｎ 256 242.49 カラマツ皆伐　57林齢

Ｌ 272 36.62
伐採方法　皆伐

Ｔ 528 279.11

173-89 12.70

Ｎ 1,487 1,233.06 トドマツ間伐　56林齢

Ｔ 1,487 1,233.06

Ｌ 伐区番号　89K1

1,741.09

Ｌ 272 36.62

Ｔ 2,635

Ｌ 11

1号物件　計 16.82

Ｎ 2,363

新冠町
（明和）

2

1,777.71

173-93 29.65

Ｎ 4,228 2,973.57

8.03
伐採方法　定性（3～4本に1本）

Ｔ 4,239 2,981.60

　令和10年（2028年）
　6月30日

160日

トドマツ間伐　55林齢

2号物件　計 29.65

Ｎ 4,228 2,973.57

Ｌ 11 8.03

Ｔ 4,239 2,981.60

Ｔ 6,874 4,759.31

総計

Ｎ 6,591 4,714.66

伐区番号　73K1

伐区番号　52T1

伐区番号　93K1,93K2,93K3,93K4

伐採方法　定性（3～4本に1本）

1号～2号物件の合計Ｌ 283 44.65

今回の入札対象物件については、保安林に指定されております。保安林内において造材事業を実施（立木の伐採及び集

材路・土場等の作設、使用）するにあたり、別途、保安林内における伐採届、作業許可等を申請する必要があり、申請から許

可が下りるまで約一ヶ月以上を要します。

当森林室においては、落札者から造材事業実施の意向を確認し、使用集材路、土場、支障木等の調査を行ってから申請の

手続きを行いますので、事業実施にあたってはこれら期間を考慮し、担当者と十分に打ち合わせを行ってから事業着手時期

について決定するようお願いします。
また、近年、森林に対する環境保全のニーズが強く求められていますので、造材規準書及び立木販売事業特記仕様書の内

容を十分確認をして造材事業の実施にあたるようお願い致します。


