

日高管理区 産物売払競争入札物件明細書

(一般競争入札)

物件 番号	物件所在地		面積 (ha)	NL別	数 量		搬出期限	延納日数	備 考
	林小班	市町村			本数(本)	材積(m3)			
1	177-61	新冠町 (明和)	2.84	N	820	279.98	令和6年(2024 年) 6月30日	160日	トドマツ間伐 45林齢 平均単材積 0.34m3 間伐回数 1回目 平均径級 20cm 伐採方法 列状 伐採木表示 ブルースプレ
				L	5	0.27			
				T	825	280.25			
	177-62	新冠町 (明和)	13.43	N	2,113	939.99			
				L					
				T	2,113	939.99			
	177-67	新冠町 (明和)	9.43	N	2,281	849.14			
				L					
				T	2,281	849.14			
1号物件 計				N	5,214	2,069.11			
				L	5	0.27			
				T	5,219	2,069.38			
2	177-64	新冠町 (明和)	12.80	N	3,593	1,417.13	令和6年(2024 年) 6月30日	155日	トドマツ間伐 43林齢 平均単材積 0.39m3 間伐回数 1回目 平均径級 22cm 伐採方法 列状 伐採木表示 ブルースプレ
				L	19	4.29			
				T	3,612	1,421.42			
2号物件 計				N	3,593	1,417.13			
				L	19	4.29			
				T	3,612	1,421.42			
合計			38.50	N	8,807	3,486.24			
				L	24	4.56			
				T	8,831	3,490.80			

今回の入札対象物件については、保安林に指定されております。保安林内において造材事業を実施(立木の伐採及び集材路・土場等の作設、使用)するにあたり、別途、保安林内における伐採届、作業許可等を申請する必要があり、申請から許可が下りるまで約一ヶ月以上を要します。

当森林室においては、落札者から造材事業実施の意向を確認し、使用集材路、土場、支障木等の調査を行ってから申請の手続きを行いますので、事業実施にあたってはこれら期間を考慮し、担当者と十分に打ち合わせを行ってから事業着手時期について決定するようお願いいたします。

また、近年、森林に対する環境保全のニーズが強く求められていますので、造材規準書及び立木販売事業特記仕様書の内容を十分確認をして造材事業の実施にあたるようお願い致します。