

道有林日高管理区 産物売払競争入札物件明細書

(一般競争入札)

物件番号	物件所在地		面積 (ha)	NL別	数 量		搬出期限 (巻立期限※)	延納日数	備 考
	林小班	市町村			本数(本)	材積(m3)			
1	171-52	新冠町 (明和)	6.98	N	910	461.65	令和8年(2026年) 6月30日	160日	カラマツ間伐 41林齢 平均単材積 0.51m3 間伐回数 2回 平均径級 24cm 伐採方法 列状(3残1伐) パルプ割合 1割
				L	1	0.11			
				T	911	461.76			
	171-65		N	3,257	1,222.01				
			L	192	106.58				
			T	3,449	1,328.59				
1号物件 計			25.52	N	4,167	1,683.66			
				L	193	106.69			
				T	4,360	1,790.35			
2	122-54	えりも町 (庶野)	3.66	N	1,771	1,625.69	搬出期限 令和8年(2026年) 6月30日 巻立期限 令和6年(2024年) 8月31日	160日	トドマツ主伐 66林齢 平均単材積 0.92m3 間伐回数 3回 平均径級 30cm パルプ割合 7割
				L	697	165.92			
				T	2,468	1,791.61			
2号物件 計			3.66	N	1,771	1,625.69			
				L	697	165.92			
				T	2,468	1,791.61			
3	122-56	えりも町 (庶野)	4.84	N	2,253	2,176.57	搬出期限 令和8年(2026年) 6月30日 巻立期限 令和6年(2024年) 8月31日	160日	トドマツ主伐 67林齢 平均単材積 0.97m3 間伐回数 4回 平均径級 32cm パルプ割合 6割
				L	522	146.67			
				T	2,775	2,323.24			
3号物件 計			4.84	N	2,253	2,176.57			
				L	522	146.67			
				T	2,775	2,323.24			
総計				N	8,191	5,485.92			
				L	1,412	419.28			
				T	9,603	5,905.20		1号~3号物件の合計	

※ 巻立期限とは、地拵えの作業ができるように立木の造材を終了して更新予定地外に材を搬出期間のこと。
搬出期限とは別に設け、更新に伴う主伐箇所のみ適用する。

今回の入札対象物件については、保安林に指定されております。保安林内において造材事業を実施(立木の伐採及び集材路・土場等の作設、使用)するにあたり、別途、保安林内における伐採届、作業許可等を申請する必要があり、申請から許可が下りるまで約一ヶ月以上を要します。

当森林室においては、落札者から造材事業実施の意向を確認し、使用集材路、土場、支障木等の調査を行ってから申請の手続きを行いますので、事業実施にあたってはこれら期間を考慮し、担当者と十分に打ち合わせを行ってから事業着手時期について決定するようお願いいたします。

また、近年、森林に対する環境保全のニーズが強く求められていますので、造材規準書及び立木販売事業特記仕様書の内容を十分確認をして造材事業の実施にあたるようお願い致します。